



EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ZAMORA

SUSTITUCIÓN DE CÉSPED ARTIFICIAL EN CAMPO ANEXO AL RUTA DE LA PLATA

Tipo de Contrato: Obras

Tramitación: Procedimiento abierto

Importe: 250.000 euros iva incluido

Plazo de ejecución: 2 meses

PLICA	PUNTUACIÓN
MONDO IBÉRICA S.A.U.	93,27
NATURF DEVELOP S.L.	88,36
OBRAS Y PAVIMENTOS ESPECIALES S.A.	64,64
INGENIERÍA ROMÁNICA S.L.	19,15

Adjudicataria: MONDO IBÉRICA S.A.U.

Presupuesto: 188.969,29 EUROS IVA INCLUIDO

Responsable municipal del contrato: : ROBERTO CARLOS HIDALGO VEGA - Ingeniero de Caminos

Municipal.